

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Είδος εργασίας | αριθμ Τιμο ι | Κωδικός Άρθρου | Άρθρο Αναθεώρησης | Μο- νάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€) | |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------|------------------------|------------|--|
| | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m | 1 | B-1 | ΟΔΟ-2151 | m ³ | 200,00 | 4,57 | 914,00 | |
| 2 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών | 9 | 9.01 | ΥΔΡ 6301 | m ² | 15,00 | 8,20 | 123,00 | |
| 3 | Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας | 6 | Γ-6 | ΟΔΟ-3231 | m ² | 1.733,00 | 0,41 | 710,53 | |
| 4 | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων | 5 | B-30.3 | ΥΔΡ-7018 | kg | 6.235,00 | 1,15 | 7.170,25 | |
| 5 | Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm | 7 | 12.01.01.03 | ΥΔΡ 6551.3 | m | 11 | 41,20 | 453,20 | |
| 6 | Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm | 8 | 12.01.01.05 | ΥΔΡ 6551.5 | m | 8,00 | 72,00 | 576,00 | |
| | | | | | | | | 9.946,98 | 9.946,98 |
| ΟΜΑΔΑ Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου | 2 | B-6 | ΟΔΟ-2253 | m ³ | 3,00 | 76,70 | 230,10 | |
| 2 | Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο | 3 | B-29.2.1 | ΟΔΟ-2531 | m ³ | 425,50 | 86,50 | 36.805,75 | |
| 3 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 | 4 | B-29.2.2 | ΟΔΟ-2531 | m ³ | 10,00 | 89,80 | 898,00 | |
| | | | | | | | | | 37.933,85 |
| | | | | | | | | 47.880,83 | 47.880,83 |
| | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: |
| | | | | | | | | | 47.880,83 |
| | | | | | | | | | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% |
| | | | | | | | | | 8.618,55 |
| | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | | | | 56.499,38 |
| | | | | | | | | | Απρόβλεπτα 15% |
| | | | | | | | | | 8.474,91 |
| | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | | | | 64.974,29 |
| | | | | | | | | | Αναθεώρηση |
| | | | | | | | | | 246,68 |
| | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | | | | 65.220,97 |
| | | | | | | | | | Φ.Π.Α.24% |
| | | | | | | | | | 15.653,03 |
| | | | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |
| | | | | | | | | | 80.874,00 |

Φιλιαρά 05.03.2019

Ο Συντάξας

Αριστειδης Φωτόπουλος
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Θεωρήθηκε
 Φιλιαρά 05.03.2019

Η Προισταμένη Τμήματος
 Συντηρήσεων Έργων & Αυτεπιστάσις

Χαραλαμπία Δημοπούλου
 Πολιτικός Μηχανικός